

QUESTIONARIO PER L'ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE DI OPERE CIVILI
--

		DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE A CURA DEL CONTRAENTE															
1	COMMITTENTE																
2	APPALTATORE																
3	SUBAPPALTATORI																
4	PROGETTISTI																
5	CONTRAENTE																
6	DOMICILIO E PARTITA IVA CONTRAENTE																
7	ASSICURATO																
8	DOMICILIO ASSICURATO																
9	TRA I DIPENDENTI DELL'ASSICURATO VI E'	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">si</td> <td style="text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">-PROGETTISTA</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">-DIRETTORE LAVORI</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">-RESPONSABILE CANTIERE</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">-RESPONSABILE SICUREZZA</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> </table>		si	no	-PROGETTISTA	-DIRETTORE LAVORI	-RESPONSABILE CANTIERE	-RESPONSABILE SICUREZZA
	si	no															
-PROGETTISTA															
-DIRETTORE LAVORI															
-RESPONSABILE CANTIERE															
-RESPONSABILE SICUREZZA															
10	L'AZIENDA ASSICURANDA E L'APPALTATORE SONO IN POSSESSO DI RELAZIONI SULL'ANALISI DEI RISCHI SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA IN VIGORE ?																
11	SONO STATE ATTUATE TUTTE LE MODIFICHE ALL'ATTIVITA' IN OTTEMPERANZA A TUTTE LE NORME VIGENTI ? QUALI IN PARTICOLARE ?																
12	LUOGO DI ESECUZIONE DELLE OPERE																

13	DESCRIZIONE DELLE OPERE (ALLEGARE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, PIANTE, SEZIONI SIGNIFICATIVE E PROSPETTI DELLE OPERE NONCHE' PLANIMETRIA DEL CANTIERE, OPERE E IMPIANTI ADIACENTI E ZONE CIRCOSTANTI)	
14	DURATA DELL'ASSICURAZIONE	DALLE ORE 24.00 DEL..... ALLE ORE 24.00 DEL..... PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DA TALE DATA ALLE ORE 24.00 DEL PER IL PERIODO DI MANUTENZIONE SE RICHIESTO
15	SOMMA ASSICURATA PARTITA 1 - Opere ed impianti permanenti e temporanei, compresi materiali ed impianti forniti dal Committente (Valore del Contratto d'appalto)	€.....
16	SOMMA ASSICURATA PARTITA 2 - Opere ed impianti PREESISTENTI come da successiva descrizione	€.....
17	DESCRIZIONE OPERE E IMPIANTI PREESISTENTI	
18	SOMMA ASSICURATA PARTITA 3 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	€.....
19	SOMMA ASSICURATA PARTITA 4 - MACCHINARIO, BARACCAMENTI E ATTREZZATURE DI CANTIERE ALLEGARE ELENCO DETTAGLIATO DI TUTTI GLI ENTI, CON ANNO DI COSTRUZIONE, N° DI MATRICOLA E COSTO DI ACQUISTO A NUOVO SONO ESCLUSI I VEICOLI TARGATI O SOGG. RC OBBLIGATOR.	€.....

20	SEZIONE II MASSIMALE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	PER DURATA €..... PER SINISTRO €.....	
21	PER TUTTA LA DURATA DELLA PRESENTE POLIZZA ESISTONO ALTRE ASSICURAZIONI PER GLI STESSI RISCHI (DANNI ALLE COSE - RESP. CIVILE TERZI)?	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI POLIZZA N°..... COMPAGNIA..... RAMO..... SOMMA ASSICURATA.....	
22	LAVORI E IMPORTI ESEGUITI DAI SUBAPPALTATORI	LAVORO	IMPORTO
23	LA ZONA E' SOGGETTA A RISCHI DI TERREMOTO, ERUZIONE VULCANICHE O MAREMOTO ?	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE:	
24	NATURA DEL SOTTOSUOLO		
25	RISCHI DI NATURA GEOLOGICA		
26	PROFONDITA' MASSIMA DI SCAVO		
27	QUOTA DELLA FALDA FREATICA		
28	TIPO DI FONDAZIONE E MISURE DI CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO ADOTTATE		
29	NOME, DISTANZA MINIMA, DISLIVELLO DEI PIU' VICINI CORSI D'ACQUA, LAGHI O MARE		

30	SI SONO MAI VERIFICATE IN PASSATO ALLUVIONI, INONDAZIONI O ALLAGAMENTI NELLA ZONA ?	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE:																												
31	LE CARATTERISTICHE CLIMATICHE, METEOROLOGICHE E AMBIENTALI DELLA ZONA COMPORTANO PROBLEMI PARTICOLARI ?	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE:																												
32	INDICARE LE MISURE DI PREVENZIONE ED ESTINZIONE INCENDIO PREVISTE																													
33	INDICARE LE MISURE DI PROTEZIONE E DI SORVEGLIANZA DEL CANTIERE PREVISTE																													
34	L'IMPORTO COMPLESIVO DEI LAVORI è COSÌ SUDDIVISO:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">LAVORO</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">IMPORTO</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEMOLIZIONI.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SOTTOMURAZIONI.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SCAVI E MOVIMENTO TERRA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>STRUTTURE PORTANTI I</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPIANTI.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OPERE DI SOSTEGNO.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FONDAZIONI E MURI DI CONTENIMENTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TAMPONAMENTI.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td></td> </tr> </table>	LAVORO	IMPORTO		DEMOLIZIONI.....		SOTTOMURAZIONI.....		SCAVI E MOVIMENTO TERRA		STRUTTURE PORTANTI I		IMPIANTI.....		OPERE DI SOSTEGNO.....		FONDAZIONI E MURI DI CONTENIMENTO		TAMPONAMENTI.....			TOTALE	
LAVORO	IMPORTO																													
.....																														
DEMOLIZIONI.....																														
SOTTOMURAZIONI.....																														
SCAVI E MOVIMENTO TERRA																														
STRUTTURE PORTANTI I																														
IMPIANTI.....																														
OPERE DI SOSTEGNO.....																														
FONDAZIONI E MURI DI CONTENIMENTO																														
TAMPONAMENTI.....																														
.....																														
.....																														
.....																														
TOTALE																														

35	E' PREVISTO L'USO DI ESPLOSIVI ?	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE:																											
36	QUALI ALTRI RISCHI PARTICOLARI ESISTONO ?																												
37	DESCRIZIONE DEI FABBRICATI ADIACENTI AL CANTIERE	ETA'..... DISTANZA MINIMADAL CANTIERE..... TIPOLOGIA COSTRUTTIVA..... N° PIANI FUORI TERRA..... DESTINAZIONE D'USO..... STATO DI CONSERVAZIONE..... OSSERVAZIONI.....																											
38	EVENTUALI ESTENSIONI DI GARANZIA RICHIESTE DA L CONTRAENTE O IMPOSTE DAL CONTRATTO D'APPALTO ALLA VOCE "OBBLIGHI ASSICURATIVI"	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>si</th> <th>no</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-Errori di progetto e calcolo</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>-Maggiori costi</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>-Manutenzione</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>-Manutenzione estesa</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>-RC incrociata</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>-Rim. fran. ced. terreno</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>-Cavi e cond. sotterranee</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>-Eventi sociopolitici</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>		si	no	-Errori di progetto e calcolo	-Maggiori costi	-Manutenzione	-Manutenzione estesa	-RC incrociata	-Rim. fran. ced. terreno	-Cavi e cond. sotterranee	-Eventi sociopolitici
	si	no																											
-Errori di progetto e calcolo																											
-Maggiori costi																											
-Manutenzione																											
-Manutenzione estesa																											
-RC incrociata																											
-Rim. fran. ced. terreno																											
-Cavi e cond. sotterranee																											
-Eventi sociopolitici																											
39	DESTINAZIONE D'USO DELL'OPERA																												
40	NUMERO PIANI FUORI TERRA																												
41	NUMERO PIANI INTERRATI																												
42	TIPO DI STRUTTURA PORTANTE E SISTEMA DI COSTRUZIONE ADOTTATO																												
43	LUCE MASSIMA TRAVI O CAMPATE																												
44	ESPERIENZA DELL'APPALTATORE SU PRECEDENTI OPERE ANALOGHE DA N° ANNI ?																												
45	DA QUANTI ANNI L'APPALTATORE OPERA CON LA MEDESIMA RAGIONE SOCIALE ?																												

Il presente documento, costituito da 5 fogli stampati su di un solo lato, completati in ogni loro parte e con gli allegati documenti richiesti, costituisce ad ogni fine ed effetto, proposta scritta di assicurazione che, in parziale deroga dell'Art. 1887 del Codice Civile, non vincola il Proponente alla stipulazione del contratto definitivo. Il Proponente, con la sottoscrizione del presente atto, riconosce la completezza e conformità al vero delle dichiarazioni rese. Afferma di essere consapevole che tutte le dichiarazioni che precedono costituiscono elemento essenziale del contratto definitivo, di cui faranno parte integrante, in quanto esse sole sono idonee e consentono l'esatta individuazione del rischio su cui si determina il consenso degli Assicuratori , le condizioni ed il premio di polizza.

DATA

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA PROPONENTE

--	--